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3.13.52

台灣自來水股份有限公司

發包中心

404 臺中市 北區 雙十路二段2號之1

邱柏誠

(04) 22244191 # 791

(04) 22257167

wgoober@mail.water.gov.tw

WQ-113-0301-0004

公開招標

採購評選委員名單

02

否

新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程

決標公告

否

否

否

是

否

<工程類> 5162 水管及排水設施鋪設工程

已
公
告
資
料

標案案號

招標方式

決標方式 最有利標

新增公告傳輸次數

是否依據採購法第
106條第1項第1款辦
理

標案名稱

決標資料類別

是否屬共同供應契約
採購

是否屬二以上機關之
聯合採購(不適用共同
供應契約規定)

是否複數決標

是否共同投標

是否依據採購法第99
條

標的分類

決標公告
公告日: 113/07/17

機
關
資
料

機關代碼

機關名稱

單位名稱

機關地址

聯絡人

聯絡電話

傳真號碼

電子郵件信箱

2024/7/18 上午10:37 友善列印_預覽

about:blank 1/10

javascript:void(0);


是
1.使用焚化再生粒料(底渣資源化產品)：0公噸
2.使用轉爐石：0公噸
3.使用電弧爐氧化碴：0公噸

未使用焚化再生粒料、轉爐石、電弧爐氧化碴之理由：依據本公司總
管理處109年5月13日台水工字第1090014577號函，為避免自來水管
線脫落導致負壓恐引發始重金屬融入供水系統之疑慮，避免使用以焚
化再生粒料製作之控制性低強度回填材料。 另有關再生瀝青混凝土鋪
面，已於機關需求書中載明，若道路主管機關同意，廠商應配合編列
「再生瀝青混凝土鋪面，30%回收料」之工項，依據本公司相關規定
辦理，並妥為逕向道路管理機關說明以遂行路權申請使用」

是

完成後可確保由新竹海淡廠穩定輸送每日最大10萬CMD的海淡水至新
竹海淡受水池(三座)，並既有新竹二場聯合調配運用後供給既有管網

是

否

113/05/28 14:00

原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
113/05/20 　　

2,230,200,000元
貳拾貳億參仟零貳拾萬元

巨額

有
傳輸已簽證之內容檔案名稱：1130327-巨額採購之預期使用情形及
其效益分析資料_新竹海淡管線.doc

自辦

否

本案是否包括『瀝青
混凝土鋪面』、『控
制性低強度回填材料
(CLSM)』、『級配粒
料基層』、『級配粒
料底層』或『低密度
再生透水混凝土』等
可使用再生粒料之工
作項目

是否屬統包

本案完成後所應達到
之功能、效益、標
準、品質或特性

是否應依公共工程專
業技師簽證規則實施
技師簽證

是否屬國際競圖之採
購

開標時間

原公告日期

採購金額

採購金額級距

有無已簽准預期使用
情形及效益目標

辦理方式

是否適用條約或協定
之採購

是否適用WTO政府採購協定(GPA)：是

是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否

是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：是

本採購是否屬「具敏
感性或國安(含資安)
疑慮之業務範疇」採
購
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否

是

2,230,200,000元
貳拾貳億參仟零貳拾萬元

否
未訂底價依據： 採購法第47條第1項第2款

否

新竹市(非原住民地區)

新竹市－全區

是

工程類工程採購契約範本最新版之時間為「112.11.15」
工程類統包工程採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」
工程類節能績效保證專案統包工程採購契約範本最新版之時間為「112.11.23」
工程類災害搶險搶修開口契約範本最新版之時間為「113.04.30」
是

否

是

是

項次 委託廠商提供技術服務之決標資料 技術服務範疇

1 決標公告案號: 112C26
技術服務採購案之招標機關與現招標機
關不同，
技術服務採購案招標機關代碼: 3.13.20.1

可行性研究
規劃

否

本採購是否屬「涉及
國家安全」採購

預算金額是否公開

預算金額

是否訂有底價

是否受機關補助

履約地點

履約地點（含地區）

本案採購契約是否採
用主管機關訂定之範
本

本案採購契約是否採
用主管機關訂定之最
新版範本

是否屬災區重建工程

本案評選項目是否包
含廠商企業社會責任
（CSR）指標

本工程案是否委託廠
商提供技術服務（例
如規劃、設計、監造
等）

是否為政策及業務宣
導業務

3

91888619

國統國際股份有限公司

KUO TOONG INTERNATIONAL CO., LTD.

投
標
廠
商

投標廠商家數

投標廠商1

　廠商代碼

　廠商名稱

　廠商名稱(英)
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是

是

公司登記

其他

932 屏東縣 新園鄉 新園村媽祖路400號

No. 400, Mazu Rd., Xinyuan Township, Pingtung County 932 ,
Taiwan (R.O.C.)

(07) 5573755

1,560,993,000元
壹拾伍億陸仟零玖拾玖萬參仟元

中華民國(Republic of China (Taiwan))

否
預估分包予中小企業之金額： 90,000,000元

否
預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額： 0元

113/09/01 － 116/04/30 (預估)

是

414

4

4

86620818

盛河營造有限公司

SHENG HO CONSTRUCTION CO., LTD.

是

否

共同投標代表廠商代碼 : 91888619

　是否得標

　是否為共同投標代
表廠商

　組織型態

　廠商業別

　廠商地址

　廠商地址(英)

　廠商電話

　決標金額

　得標廠商國別

　是否為中小企業

　

是否為原住民個人
或政府立案之原住
民團體

　履約起迄日期

　
雇用員工總人數是
否超過100人

　僱用員工總人數

　已僱用原住民人數

　
已僱用身心障礙者
人數

投標廠商1(共同投標
廠商)

　廠商代碼

　廠商名稱

　廠商名稱(英)

　是否得標

　是否為共同投標代
表廠商
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公司登記

營造業
營造業登記證號碼：A06225-003

807 高雄市 三民區 堅如路20號1樓

1F., No. 20, Jianru Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807 , Taiwan
(R.O.C.)

(07) 3810400

668,997,000元
陸億陸仟捌佰玖拾玖萬柒仟元

中華民國(Republic of China (Taiwan))

是

否
預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額： 0元

113/09/01 － 116/04/30 (預估)

是

148

11

0

52397397

實毅營造股份有限公司

SER-YEA CONSTRUCTION CO., LTD.

否

公司登記

54275455

合水先進環境技術股份有限公司

　組織型態

　廠商業別

　廠商地址

　廠商地址(英)

　廠商電話

　決標金額

　得標廠商國別

　是否為中小企業

　

是否為原住民個人
或政府立案之原住
民團體

　履約起迄日期

　
雇用員工總人數是
否超過100人

　僱用員工總人數

　已僱用原住民人數

　
已僱用身心障礙者
人數

投標廠商2

　廠商代碼

　廠商名稱

　廠商名稱(英)

　是否得標

　組織型態

投標廠商3

　廠商代碼

　廠商名稱
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AsWater Advanced Envirotech Ltd.

否

公司登記

　廠商名稱(英)

　是否得標

　組織型態

1

新竹海水淡化廠輸水管線及受水池統包工程

否

國統國際股份有限公司

1

1,560,993,000元
壹拾伍億陸仟零玖拾玖萬參仟元

1,560,993,000元
壹拾伍億陸仟零玖拾玖萬參仟元

原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標金額

1,560,993,000元
壹拾伍億陸仟零玖拾玖萬參仟元

盛河營造有限公司

1

668,997,000元
陸億陸仟捌佰玖拾玖萬柒仟元

668,997,000元
陸億陸仟捌佰玖拾玖萬柒仟元

原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標金額

668,997,000元
陸億陸仟捌佰玖拾玖萬柒仟元

決
標
品
項

決標品項數

第1品項

　品項名稱

　

是否以單價及預估
需求數量之乘積決
定最低標

　得標廠商1

　得標廠商

　　預估需求數量

　　
得標廠商原始投
標金額

　　決標金額

　　原產地國別

　得標廠商2
　(共同投標廠商)

　得標廠商

　　預估需求數量

　　
得標廠商原始投
標金額

　　決標金額

　　原產地國別

　未得標廠商1
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實毅營造股份有限公司

是

2,230,000,000元
貳拾貳億參仟萬元

資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

是

2

合水先進環境技術股份有限公司

是

2,205,000,000元
貳拾貳億零伍佰萬元

資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商

是

3

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價金額

　　未得標原因

　　參與評選

　　
評選序位或總評
分

　未得標廠商2

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價金額

　　未得標原因

　　參與評選

　　
評選序位或總評
分

最
有
利
標

評選委員
項
次

出
席
會
議

姓名 職業 與採購案相關之學經歷 滿意度

1 是 鍾朝恭 已退休
學歷：
臺灣科技大學營建工程學系博士

滿意

2 是 籃炳樟 已退休
學歷：
泰國亞洲理工學院環境工程學系
碩士

滿意

3 是 黃志彬 國立陽明
交通大學
教授

學歷：
美國德拉瓦大學土木工程學系博
士

滿意

4 是 楊人仰 公 經歷1：
服務機關(構)名稱：台灣自來水
股份有限公司第三區管理處
職稱：處長
所任工作：在職

滿意
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學歷：
成功大學土木工程學系碩士

5 是 武經文 公 經歷1：
服務機關(構)名稱：台灣自來水
股份有限公司總管理處
職稱：副總經理
所任工作：在職
學歷：
國立交通大學環境工程學系碩士

滿意

6 是 王傳政 公 經歷1：
服務機關(構)名稱：台灣自來水
股份有限公司總管理處
職稱：總工程師
所任工作：在職
學歷：
國立台灣大學環境工程學系碩士

滿意

7 是 鄭超仁 公 經歷1：
服務機關(構)名稱：台灣自來水
股份有限公司北區工程處
職稱：處長
所任工作：在職
學歷：
國立中央大學土木工程學系碩士

滿意

英
文
公
告

機關名稱 Taiwan Water Corporation

機關地址 No.2-1,Sec.2,Shuangshih Rd .,Taichung 40455,Taiwan,R.O.C

標案名稱 Hsinchu desalination plant water pipeline and receiving tank turnkey
project

聯絡人 Chiu,Po-Cheng

聯絡電話 886 - 04 - 22244191  # 791

傳真號碼 886 - 04 - 22257167

得標廠商1

廠商代碼 91888619

廠商名稱 KUO TOONG INTERNATIONAL CO., LTD.

廠商地址 No. 400, Mazu Rd., Xinyuan Township, Pingtung County 932 , Taiwan
(R.O.C.)

得標廠商2

廠商代碼 86620818

廠商名稱 SHENG HO CONSTRUCTION CO., LTD.

廠商地址 1F., No. 20, Jianru Rd., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807 , Taiwan
(R.O.C.)

未得標廠商1
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廠商代碼 52397397

廠商名稱 SER-YEA CONSTRUCTION CO., LTD.

未得標廠商2

廠商代碼 54275455

廠商名稱 AsWater Advanced Envirotech Ltd.

附加說明

001

113/07/10

113/07/17

T-113-12

是

是
政風人員有無擔任委員： 否
政風人員有無列席會議： 是
主計人員有無擔任委員： 否
主計人員有無列席會議： 是

是

2,229,990,000元
貳拾貳億貳仟玖佰玖拾玖萬元

否

是

是
依總指數漲跌幅調整幅度: 2.5%

機關代碼：3.13.52.21
機關名稱：台灣自來水股份有限公司北區工程處

依政府採購法第12條規定，報請上級機關派員監辦
上級機關是否派員監辦： 是

是 ， 實地監辦

決
標
資
料

決標公告序號

決標日期

決標公告日期

契約編號

是否刊登公報

是否依據採購法第11
條之1，成立採購工
作及審查小組

招標文件是否包括使
用建築資訊建模
BIM(Building
Information
Modeling)之技術

總決標金額

決標金額是否係依預
估條件估算之預估金
額

總決標金額是否公開

契約是否訂有依物價
指數調整價金規定

履約執行機關

採購監辦

機關主（會）計是否
派員監辦
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是 ， 實地監辦

是
1. 計畫核定階段納入辦理生態檢核

工程造價(直接工程成本)：

公共藝術預計設置經費：

預算來源(總預算) ：

是，應辦理
已依規定於下列階段納入辦理節能減碳檢核

規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核

「實毅營造股份有限公司」之共同投標廠商為「宥林工程有限公司(統
編：80482839)」。
「合水先進環境技術股份有限公司」之共同投標廠商為「奕揚營造有
限公司(統編：28505608)」。

機關有關單位（機關
內之政風、監查
（察）、督察、檢核
或稽核單位）是否派
員監辦

是否屬「公共工程生
態檢核注意事項」規
定應辦理生態檢核

是否屬「文化藝術獎
助及促進條例」第15
條規定應設置公共藝
術(公有建築物/5億元
以上重大公共工程計
畫)

是
2124000000 貳拾壹億貳仟肆佰萬元

22000000 貳仟貳佰萬元

預算來源(總計畫名稱)
： 新竹海水淡化廠工程計畫

12000000000 壹佰貳拾億元

公共藝術經費預繳期限：114/01/09
公共藝術經費預計請款日：116/04/30

是否屬「公共工程節
能減碳檢核注意事
項」規定應辦理節能
減碳檢核

附加說明
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