

用戶進水管新(改)裝工程費統一收費標準表

單位：元

| 管材 項目 口徑 | 服務費 | | | 接水費 | 不銹鋼波紋管(S.S.P) | | | | | | | | | | 延性石墨鑄鐵管(D.I.P) | | | | | | | | | | 裝表費 | | 智慧水表 | | 接水處拆除 | | | | | |
|----------------|-----|-----|-------|-----------|---------------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|-------|------------|------------|----------------|--------|------------|------------|------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|----------------|-----------------|--------|-------------|--------|----------|
| | 申請費 | 審圖費 | 內線檢驗費 | | 接水處 | | | 水表組 | | 基本4公尺工料費 | | | 每增加1公尺工料費 | | | 表位遷移 | 接水處 | | | 水表組 | | 基本4公尺工料費 | | | 每增加1公尺工料費 | | | 表位遷移 | 伸縮止水栓 由用戶自備 | 伸縮止水栓 由本公司供料 | 分表 | 總表 (獨立表) | 需挖方 | 不需 挖方 |
| | | | | | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 平面表位 | 立式表位 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | | | | | | | |
| 13m/m | 100 | 270 | 680 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,268 | 2,317 | | | 14,364 | 1,199 | | |
| 20m/m | | | | 700 | 8,785 | 9,814 | 7,076 | 3,136 | 3,437 | 13,239 | 15,110 | 3,365 | 2,805 | 3,749 | 839 | 4,111 | | | | | | | | | | | | | 1,268 | 2,317 | 3,997 | 8,468 | 14,364 | 1,199 |
| 25m/m | | | | 1,500 | 9,090 | 10,114 | 7,381 | 4,306 | 4,578 | 14,332 | 16,208 | 3,807 | 3,207 | 3,991 | 918 | 5,312 | | | | | | | | | | | | | 1,302 | 2,904 | 4,216 | 8,687 | 14,842 | 1,320 |
| 40m/m | | | | 3,750 | 11,609 | 12,553 | 10,140 | 8,507 | 8,512 | 16,428 | 18,214 | 5,276 | 3,549 | 4,550 | 1,180 | 9,683 | | | | | | | | | | | | | 1,477 | 4,947 | 4,838 | 9,207 | 15,641 | 1,452 |
| 50m/m | | | | 7,000 | 18,704 | 22,972 | 13,234 | 70,135 | | 23,278 | 29,108 | 6,745 | 5,006 | 7,157 | 1,312 | 73,199 | | | | | | | | | | | | | 6,510 | | | 26,915 | 18,225 | 1,760 |
| 80m/m | | | | 18,800 | | | | | | | | | | | | | | | | 83,729 | | | | | | | | | 96,627 | 6,719 | | | 30,789 | 19,805 |
| 100m/m | | | | 35,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 63,494 | 68,089 | 56,314 | 92,356 | 46,451 | 56,247 | 24,850 | 5,340 | 7,781 | 2,317 | 114,457 | 11,516 | | 35,955 | 21,088 |
| 150m/m | | | | 87,500 | | | | | | | | | | | | | | | | 87,866 | 92,459 | 79,228 | 105,979 | 61,778 | 72,189 | 30,287 | 6,750 | 9,340 | 3,544 | 132,722 | 13,936 | | 38,538 | 22,561 |
| 200m/m | | | | 162,500 | | | | | | | | | | | | | | | | 124,751 | 138,154 | 108,915 | 123,383 | 78,236 | 89,262 | 39,482 | 6,988 | 9,966 | 3,859 | 157,674 | 17,870 | | 42,413 | 28,474 |
| 250m/m | | | | 228,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 134,693 | 146,634 | 108,915 | 150,838 | 108,781 | 123,909 | 57,815 | 8,578 | 12,351 | 4,365 | 185,967 | 18,855 | | 46,287 | 31,132 |
| 300m/m | | | | 330,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 171,620 | 183,872 | 151,956 | 176,243 | 143,957 | 154,596 | 118,034 | 8,602 | 13,326 | 4,942 | 218,789 | 22,834 | | 48,870 | 35,015 |
| 350m/m | | | | 440,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 210,550 | 235,048 | 178,991 | 198,899 | 179,274 | 199,945 | 141,861 | 12,682 | 18,792 | 5,914 | 249,049 | 26,916 | | 48,870 | 39,497 |
| 400m/m | | | | 600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 250,407 | 274,905 | 211,995 | 227,982 | 225,154 | 239,950 | 178,416 | 13,677 | 20,196 | 6,652 | 291,603 | 34,145 | | 48,870 | 52,758 |
| 450m/m | | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 281,383 | 305,878 | 242,965 | 271,863 | 247,743 | 264,975 | 198,901 | 15,159 | 21,469 | 7,304 | 339,131 | 36,107 | | 48,870 | 56,825 |
| 500m/m | | | | 880,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 382,242 | 423,582 | 306,522 | 301,883 | 303,554 | 326,159 | 220,272 | 17,839 | 24,664 | 8,255 | 388,459 | 46,468 | | 48,870 | 63,971 |
| 600m/m | | | | 1,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 509,126 | 550,468 | 433,407 | 355,984 | 403,214 | 432,284 | 318,973 | 22,488 | 28,986 | 11,112 | 454,793 | 53,033 | | 48,870 | 69,326 |

| 管材 項目 口徑 | 服務費 | | | 接水費 | 高密度聚乙烯管(H.D.P.E.P) | | | | | | | | | | 耐衝擊硬質聚氯乙烯管(H.I.W.P) | | | | | | | | | | 水表口徑變更 | | 管線定位測量 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-------|-----------|--------------------|------------|--------|--------|-------|------------|------------|--------|------------|------------|---------------------|--------|------------|------------|--------|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|--------|-------|-------------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|-------------|----------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 申請費 | 審圖費 | 內線檢驗費 | | 接水處 | | | 水表組 | | 基本4公尺工料費 | | | 每增加1公尺工料費 | | | 表位遷移 | 接水處 | | | 水表組 | | 基本4公尺工料費 | | | 每增加1公尺工料費 | | | 表位遷移 | 項目 | 金額 | φ50mm改φ40mm | 數量 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 平面表位 | 立式表位 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | 明管施工 | 回填 砂及級配 | 回填 CLSM | | | | | | | 明管施工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13m/m | 100 | 270 | 680 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4,997 | 5,693 | 2,091 | 2,258 | 3,428 | 8,325 | 9,684 | 1,738 | 2,157 | 2,505 | 586 | 3,984 | 項目 | φ40mm改φ25mm | 每架(3點以內) | 4,300 | | | | | | | | | | | |
| 20m/m | | | | 700 | 19,545 | 22,606 | 16,048 | 3,136 | 3,437 | 13,057 | 19,186 | 5,935 | 2,829 | 4,359 | 1,073 | 4,862 | 5,405 | 6,101 | 2,498 | 3,136 | 3,437 | 8,354 | 9,714 | 1,766 | 2,163 | 2,509 | 590 | 4,862 | 金額 | 2,000 | | | | | | | | | | | 4-30點, 每點 | 750 | | | | | | | | | | | | |
| 25m/m | | | | 1,500 | 20,553 | 23,639 | 17,029 | 4,306 | 4,578 | 13,750 | 19,877 | 6,629 | 2,865 | 4,393 | 1,110 | 6,122 | 5,808 | 6,505 | 2,903 | 4,306 | 4,578 | 8,489 | 9,848 | 1,901 | 2,178 | 2,523 | 645 | 6,122 | 金額 | 2,000 | | | | | | | | | | | 31點以上, 每點 | 680 | | | | | | | | | | | | |
| 40m/m | | | | 3,750 | 21,935 | 25,022 | 18,411 | 8,507 | 8,512 | 17,674 | 23,803 | 10,553 | 2,978 | 4,512 | 1,224 | 11,552 | 7,011 | 7,707 | 4,102 | 8,507 | 8,512 | 8,846 | 10,205 | 2,442 | 2,220 | 2,562 | 725 | 11,552 | 項目 | φ25mm改φ20mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50m/m | | | | 7,000 | 24,442 | 29,073 | 19,259 | 64,035 | | 18,911 | 25,038 | 11,787 | 3,105 | 4,638 | 1,351 | 68,703 | 23,401 | 27,995 | 18,260 | 64,035 | | | | | | | | | | 23,401 | 27,995 | 18,260 | 64,035 | 12,061 | 18,187 | 4,073 | 2,786 | 4,310 | 807 | 69,887 | 金額 | 1,714 | | | | | | | | | | | | |
| 80m/m | | | | 18,800 | | | | | | | | | | | | | | | | 38,391 | 42,984 | 32,638 | 77,079 | | | | | | | 38,391 | 42,984 | 32,638 | 77,079 | 15,558 | 22,297 | 7,116 | 3,063 | 4,748 | 980 | 88,539 | | | | | | | | | | | | | | |
| 100m/m | | | | 35,000 | | | | | | | | | | | | | | | | 45,851 | 50,445 | 39,265 | 84,737 | | | | | | | 45,851 | 50,445 | 39,265 | 84,737 | 17,581 | 24,317 | 8,837 | 3,349 | 5,032 | 1,190 | 104,938 | | | | | | | | | | | | | | |
| 150m/m | | | | 87,500 | | | | | | | | | | | | | | | | 59,631 | 68,815 | 48,204 | 97,293 | | | | | | | 59,631 | 68,815 | 48,204 | 97,293 | 21,933 | 28,670 | 12,615 | 3,920 | 5,607 | 1,620 | 122,574 | | | | | | | | | | | | | | |
| 200m/m | | | | 162,500 | | | | | | | | | | | | | | | | 75,680 | 84,864 | 63,362 | 111,600 | | | | | | | 75,680 | 84,864 | 63,362 | 111,600 | 27,535 | 34,882 | 17,232 | 4,606 | 6,543 | 2,161 | 144,167 | | | | | | | | | | | | | | |
| 250m/m | | | | 228,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300m/m | | | | 330,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350m/m | | | | 440,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400m/m | | | | 600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 450m/m | | | | 700,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500m/m | | | | 880,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600m/m | | | | 1,200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

備註：1. 新裝口徑50m/m以下之用戶外線應優先採用SSP(不銹鋼波紋管)；沿海易腐蝕地區、離島及其他特殊條件得採用膠管。
 2. 本收費標準表不含開闢封層「避美土」及瀝青泥瀝土臨時復舊、AC路面鋪修復費及標線、鋪面(如行道磚、洗石子、磨石子等)復原費及依各路權相關機關要求配合辦理之收費，上述項目按實際修補數量及路權機關規定收費。
 3. 「表位遷移」、「口徑變更」等新(改)裝條件包含水錶拆裝費用。
 4. 夜間施工收費以「接水處」、「水表組」、「基本4公尺工料費」、「每增加1公尺工料費」等項目費用另加30%收取。
 5. 「智慧水錶」僅含傳輸介面建置、8年傳輸介面及管理維護費用。
 6. 「接水處拆除」適用時機為申請臨時用水之預收及建物拆除時。
 7. 奉准文號：
 (1) 台灣省政府76.10.14(76)建六字第39186號函備查，本公司76.12.8(76)台水營字第38866號函頒布。
 (2) 台灣省政府79.4.28(79)建六字第13375號函備查，本公司79.8.14(79)台水營字第24297號函頒布修訂。
 (3) 台灣省政府83.5.31(83)建六字第49061號函備查，本公司83.6.10(83)台水營字第19454號函頒布修訂。
 (4) 經濟部94年5月11日經授水字第09420231320號函准予公告實施。
 (5) 經濟部112年8月11日經授水字第11260012200號函准予公告實施。
 (6) 經濟部114年11月5日經授水字第11460021610號函同意辦理。