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3.13.52

台灣⾃來⽔股份有限公司

發包中⼼

404 臺中市 北區 雙⼗路⼆段2號之1

邱柏誠

(04) 22244191 # 791

(04) 22257167

TD-112-0401-0004

公開招標

否

01

否

臺中雲林⽔源調度-烏⽇⾄⼤⾥送⽔管(⼆)

決標公告

否

否

否

否

否

<⼯程類> 5162 ⽔管及排⽔設施鋪設⼯程

否

已
公
告
資
料

標案案號

招標⽅式

決標⽅式 最低標

是否依政府採購法施
⾏細則第64條之2辦
理

新增公告傳輸次數

是否依據採購法第
106條第1項第1款辦
理

標案名稱

決標資料類別

是否屬共同供應契約
採購

是否屬⼆以上機關之
聯合採購(不適⽤共同
供應契約規定)

是否複數決標

是否共同投標

是否依據採購法第99
條

標的分類

是否屬統包

決標公告
公告⽇: 113/03/20

機
關
資
料

機關代碼

機關名稱

單位名稱

機關地址

聯絡⼈

聯絡電話

傳真號碼



否

113/03/01 14:00

原公告⽇期係指最近1次招標公告或更正⽇期
113/02/17 　　

查核⾦額以上未達巨額

⾃辦

否

否

是

108,181,935元
壹億零捌佰壹拾捌萬壹仟玖佰參拾伍元

否

臺中市(非原住⺠地區)

臺中市－烏⽇區

是

否

否

是否應依公共⼯程專
業技師簽證規則實施
技師簽證

開標時間

原公告⽇期

採購⾦額級距

辦理⽅式

是否適⽤條約或協定
之採購

是否適⽤WTO政府採購協定(GPA)：否

是否適⽤臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否

是否適⽤臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：否

本採購是否屬「具敏
感性或國安(含資安)
疑慮之業務範疇」採
購

本採購是否屬「涉及
國家安全」採購

預算⾦額是否公開

預算⾦額

是否受機關補助

履約地點

履約地點（含地區）

本案採購契約是否採
⽤主管機關訂定之範
本

是否屬災區重建⼯程

是否為政策及業務宣
導業務

5

91050302

益達開發股份有限公司

是

投
標
廠
商

投標廠商家數

投標廠商1

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標



公司登記

營造業
營造業登記證號碼：M00778

428 臺中市 ⼤雅區 秀⼭⾥秀⼭七路35號1樓

(04) 25661594

88,200,000元
捌仟捌佰貳拾萬元

中華⺠國(Republic of China (Taiwan))

是

113/05/01 － 114/06/25 (預估)

否

59000218

⾦獅⼯程有限公司

否

公司登記

84584648

⾼明營造股份有限公司

否

公司登記

24830955

冠僖⼯程有限公司

否

公司登記

85056709

宬泰⼯程有限公司

　組織型態

　廠商業別

　廠商地址

　廠商電話

　決標⾦額

　得標廠商國別

　是否為中⼩企業

　履約起迄⽇期

　
雇⽤員⼯總⼈數是
否超過100⼈

投標廠商2

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商3

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商4

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商5

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標



否

公司登記　組織型態

1

臺中雲林⽔源調度-烏⽇⾄⼤⾥送⽔管(⼆)

否

益達開發股份有限公司

1

88,200,000元
捌仟捌佰貳拾萬元

88,200,000元
捌仟捌佰貳拾萬元

105,938,189元
壹億零伍佰玖拾參萬捌仟壹佰捌拾玖元

原產地國別 中華⺠國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標⾦額

88,200,000元
捌仟捌佰貳拾萬元

⾦獅⼯程有限公司

是

90,548,000元
玖仟零伍拾肆萬捌仟元

資格、規格合於招標文件但非最低(⾼)標

⾼明營造股份有限公司

是

98,990,000元
玖仟捌佰玖拾玖萬元

資格、規格合於招標文件但非最低(⾼)標

決
標
品
項

決標品項數

第1品項

　品項名稱

　

是否以單價及預估
需求數量之乘積決
定最低標

　得標廠商1

　得標廠商

　　預估需求數量

　　
得標廠商原始投
標⾦額

　　決標⾦額

　　底價⾦額

　　原產地國別

　未得標廠商1

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價⾦額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

　未得標廠商2

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價⾦額

　　未得標原因



冠僖⼯程有限公司

否

資格文件未附或不符合規定

宬泰⼯程有限公司

是

107,000,000元
壹億零柒佰萬元

資格、規格合於招標文件但非最低(⾼)標

　　標價偏低理由

　未得標廠商3

　　未得標廠商

　　是否合格

　　未得標原因

　　標價偏低理由

　未得標廠商4

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價⾦額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

001

113/03/01

113/03/20

T-113-03

是

否

否

105,938,189元
壹億零伍佰玖拾參萬捌仟壹佰捌拾玖元

是

88,200,000元
捌仟捌佰貳拾萬元

是

是
依總指數漲跌幅調整幅度: 2.5%

決
標
資
料

決標公告序號

決標⽇期

決標公告⽇期

契約編號

是否刊登公報

招標文件是否包括使
⽤建築資訊建模
BIM(Building
Information
Modeling)之技術

得標廠商投標文件是
否有提出使⽤BIM技
術

底價⾦額

底價⾦額是否公開

總決標⾦額

總決標⾦額是否公開

契約是否訂有依物價
指數調整價⾦規定

履約執⾏機關



機關代碼：3.13.52.4
機關名稱：台灣⾃來⽔股份有限公司第四區管理處

否
1. 評估無涉及⽣態環境保育議題之原構造物範圍內整建或改善之⼯程，且經上

級機關審查確認

⼯程造價(直接⼯程成本)：

公共藝術預計設置經費：

預算來源(總預算) ：

是，應辦理
已依規定於下列階段納入辦理節能減碳檢核

規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核

「冠僖⼯程有限公司」之共同投標廠商為「全壕營造有限公司」

是否屬「公共⼯程⽣
態檢核注意事項」規
定應辦理⽣態檢核

是否屬「文化藝術獎
助及促進條例」第15
條規定應設置公共藝
術(公有建築物/5億元
以上重⼤公共⼯程計
畫)

是
88200000 捌仟捌佰貳拾萬元

882000 捌拾捌萬貳仟元

預算來源(總計畫名稱) ：臺中⾄雲林區域⽔源調度管線改善計畫

408000000 肆億零捌佰萬元

公共藝術經費預繳期限：113/08/31
公共藝術經費預計請款⽇：115/12/31

是否屬「公共⼯程節
能減碳檢核注意事
項」規定應辦理節能
減碳檢核

附加說明


