
列印時間：113/06/25 08:58:48

3.13.52

台灣⾃來⽔股份有限公司

發包中⼼

404 臺中市 北區 雙⼗路⼆段2號之1

羅若瑜

(04) 22244191 # 792

(04) 22257167

zoe@mail.water.gov.tw

BU-112-0401-0001

公開招標

否

04

否

已
公
告
資
料

標案案號

招標⽅式

決標⽅式 最低標

是否依政府採購法施
⾏細則第64條之2辦
理

新增公告傳輸次數

是否依據採購法第
106條第1項第1款辦
理

決標公告
公告⽇: 113/01/30

機
關
資
料

機關代碼

機關名稱

單位名稱

機關地址

聯絡⼈

聯絡電話

傳真號碼

電⼦郵件信箱
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台中第三供⽔區祥順路送⽔管⼯程-管(三)-1

決標公告

否

否

否

否

否

<⼯程類> 5162 ⽔管及排⽔設施鋪設⼯程

是
1.使⽤焚化再⽣粒料(底渣資源化產品)：0公噸
2.使⽤轉爐⽯：0公噸
3.使⽤電弧爐氧化碴：0公噸

未使⽤焚化再⽣粒料、轉爐⽯、電弧爐氧化碴之理由：因本案⼯程為管線新建⼯程，所產出之清⽔為⺠⽣⽤⽔，若焚
化垃圾的分類未確實，及爐⽯、氧化渣等含有重⾦屬物質，恐會有污染⽔源之虞故本案不採⽤再⽣粒料。

否

否

113/01/24 14:00

標案名稱

決標資料類別

是否屬共同供應契約
採購

是否屬⼆以上機關之
聯合採購(不適⽤共同
供應契約規定)

是否複數決標

是否共同投標

是否依據採購法第99
條

標的分類

本案是否包括『瀝青
混凝⼟鋪⾯』、『控
制性低強度回填材料
(CLSM)』、『級配粒
料基層』、『級配粒
料底層』或『低密度
再⽣透⽔混凝⼟』等
可使⽤再⽣粒料之⼯
作項⽬

是否屬統包

是否應依公共⼯程專
業技師簽證規則實施
技師簽證

開標時間
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原公告⽇期係指最近1次招標公告或更正⽇期
113/01/11 　　

134,295,000元
壹億參仟肆佰貳拾玖萬伍仟元

查核⾦額以上未達巨額

⾃辦

否

否

是

134,295,000元
壹億參仟肆佰貳拾玖萬伍仟元

是

否

臺中市(非原住⺠地區)

臺中市－北屯區

原公告⽇期

採購⾦額

採購⾦額級距

辦理⽅式

是否適⽤條約或協定
之採購

是否適⽤WTO政府採購協定(GPA)：否

是否適⽤臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否

是否適⽤臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：否

本採購是否屬「具敏
感性或國安(含資安)
疑慮之業務範疇」採
購

本採購是否屬「涉及
國家安全」採購

預算⾦額是否公開

預算⾦額

是否訂有底價

是否受機關補助

履約地點

履約地點（含地區）

2024/6/25 上午8:58 友善列印_預覽

about:blank 3/11



是

是

否

是

機關應辦事項檢核表全部項⽬檢核結果為「無需辦理」或「已完成」

是

項次 委託廠商提供技術服務之決標資料 技術服務範疇

1 決標公告案號: BT-10-0401-03 設計
監造

否

本案採購契約是否採
⽤主管機關訂定之範
本

本案採購契約是否採
⽤主管機關訂定之最
新版範本

是否屬災區重建⼯程

是否已依照「公共⼯
程開⼯要件注意事
項」辦理

機關應辦事項檢核表
檢核結果

本⼯程案是否委託廠
商提供技術服務（例
如規劃、設計、監造
等）

是否為政策及業務宣
導業務

6

89254499

五湖四海營造股份有限公司

是

公司登記

投
標
廠
商

投標廠商家數

投標廠商1

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態
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營造業
營造業登記證號碼：綜甲M字第C00310-000號

407 臺中市 ⻄屯區 龍潭⾥市政南⼀路369號1樓

(04) 2259990

118,850,000元
壹億壹仟捌佰捌拾伍萬元

中華⺠國(Republic of China (Taiwan))

是

否
預計分包予原住⺠個⼈或政府立案之原住⺠團體之⾦額： 0元

113/02/26 － 114/01/13 (預估)

否

91050302

益達開發股份有限公司

否

公司登記

24417463

　廠商業別

　廠商地址

　廠商電話

　決標⾦額

　得標廠商國別

　是否為中⼩企業

　

是否為原住⺠個⼈
或政府立案之原住
⺠團體

　履約起迄⽇期

　
雇⽤員⼯總⼈數是
否超過100⼈

投標廠商2

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商3

　廠商代碼
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欣群營造有限公司

否

公司登記

12846876

貫新⼯程有限公司

否

公司登記

80482839

宥林⼯程有限公司

否

公司登記

86620818

盛河營造有限公司

否

公司登記

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商4

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商5

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

投標廠商6

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態
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1

台中第三供⽔區祥順路送⽔管⼯程-管(三)-1

否

五湖四海營造股份有限公司

1

118,850,000元
壹億壹仟捌佰捌拾伍萬元

118,850,000元
壹億壹仟捌佰捌拾伍萬元

129,956,549元
壹億貳仟玖佰玖拾伍萬陸仟伍佰肆拾玖元

91.45%

原產地國別 中華⺠國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標⾦額

118,850,000元
壹億壹仟捌佰捌拾伍萬元

益達開發股份有限公司

決
標
品
項

決標品項數

第1品項

　品項名稱

　

是否以單價及預估
需求數量之乘積決
定最低標

　得標廠商1

　得標廠商

　　預估需求數量

　　
得標廠商原始投
標⾦額

　　決標⾦額

　　底價⾦額

　　標比

　　原產地國別

　未得標廠商1

　　未得標廠商
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是

127,580,000元
壹億貳仟柒佰伍拾捌萬元

資格、規格合於招標文件但非最低(⾼)標

欣群營造有限公司

是

126,600,000元
壹億貳仟陸佰陸拾萬元

資格、規格合於招標文件但非最低(⾼)標

貫新⼯程有限公司

否

資格文件未附或不符合規定

宥林⼯程有限公司

是

　　是否合格

　　標價⾦額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

　未得標廠商2

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價⾦額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

　未得標廠商3

　　未得標廠商

　　是否合格

　　未得標原因

　　標價偏低理由

　未得標廠商4

　　未得標廠商

　　是否合格
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134,000,000元
壹億參仟肆佰萬元

資格、規格合於招標文件但非最低(⾼)標

盛河營造有限公司

是

127,600,000元
壹億貳仟柒佰陸拾萬元

資格、規格合於招標文件但非最低(⾼)標

　　標價⾦額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

　未得標廠商5

　　未得標廠商

　　是否合格

　　標價⾦額

　　未得標原因

　　標價偏低理由

001

113/01/24

113/01/30

T-113-01

是

否

否

決
標
資
料

決標公告序號

決標⽇期

決標公告⽇期

契約編號

是否刊登公報

是否依據採購法第11
條之1，成立採購⼯
作及審查⼩組

招標文件是否包括使
⽤建築資訊建模
BIM(Building
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否

129,956,549元
壹億貳仟玖佰玖拾伍萬陸仟伍佰肆拾玖元

是

118,850,000元
壹億壹仟捌佰捌拾伍萬元

否

是

否

是
依特定個別項⽬: 預拌混凝⼟、鋼筋及瀝青混凝⼟ ，指數漲跌幅調整幅度: 10%
依總指數漲跌幅調整幅度: 2.5%

機關代碼：3.13.52.4
機關名稱：台灣⾃來⽔股份有限公司第四區管理處

依政府採購法第12條規定，報請上級機關派員監辦
上級機關是否派員監辦： 否
上級機關不派員監辦之理由：另有重要公務需處理，致無⼈員可供分派

是 ， 實地監辦

Information
Modeling)之技術

得標廠商投標文件是
否有提出使⽤BIM技
術

底價⾦額

底價⾦額是否公開

總決標⾦額

決標⾦額是否係依預
估條件估算之預估⾦
額

總決標⾦額是否公開

是否依採購法第58條
規定採次低標或次次
低標決標

契約是否訂有依物價
指數調整價⾦規定

履約執⾏機關

採購監辦

機關主（會）計是否
派員監辦
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是 ， 實地監辦

否
1. 評估無涉及⽣態環境保育議題之已開發場所之⼯程，且經上級機關審查確認

⼯程造價(直接⼯程成本)：

公共藝術預計設置經費：

預算來源(總預算) ：

是，應辦理
已依規定於下列階段納入辦理節能減碳檢核

計畫提報核定階段納入辦理節能減碳檢核
規劃設計階段納入辦理節能減碳檢核

機關有關單位（機關
內之政風、監查
（察）、督察、檢核
或稽核單位）是否派
員監辦

是否屬「公共⼯程⽣
態檢核注意事項」規
定應辦理⽣態檢核

是否屬「文化藝術獎
助及促進條例」第15
條規定應設置公共藝
術(公有建築物/5億元
以上重⼤公共⼯程計
畫)

是
118850000 壹億壹仟捌佰捌拾伍萬元

1188500 壹佰壹拾捌萬捌仟伍佰元

預算來源(總計畫名稱) ：備援調度幹管⼯程計畫

19950000000 壹佰玖拾玖億伍仟萬元

公共藝術經費預繳期限：113/07/23
公共藝術經費預計請款⽇：113/09/24

是否屬「公共⼯程節
能減碳檢核注意事
項」規定應辦理節能
減碳檢核

附加說明
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