

決標公告

公告日: 111/12/09

機關資料	機關代碼	3.13.52
	機關名稱	台灣自來水股份有限公司
	單位名稱	發包中心
	機關地址	404 臺中市 北區 雙十路二段2號之1
	聯絡人	邱柏誠
	聯絡電話	(04) 22244191 # 791
	傳真號碼	(04) 22257167
	電子郵件信箱	wgoober@mail.water.gov.tw

已公告資料	標案案號	BT-11-0519-01BU-11-0519-01
	招標方式	公開招標
	決標方式	最低標
	是否依政府採購法施行細則第64條之2辦理	否
	新增公告傳輸次數	03
	是否依據採購法第106條第1項第1款辦理	否

標案名稱	雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-雲嘉複線水管橋
決標資料類別	決標公告
是否屬共同供應契約採購	否
是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)	否
是否複數決標	否
是否共同投標	否
是否依據採購法第99條	否
標的分類	<工程類> 5162 水管及排水設施鋪設工程
本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作項目	是 1.使用焚化再生粒料(底渣資源化產品)：0公噸 2.使用轉爐石：0公噸 3.使用電弧爐氧化碴：0公噸 未使用焚化再生粒料、轉爐石、電弧爐氧化碴之理由：因本案工程為輸送民生用水，若焚化垃圾的分類未確實，其內含之爐石、氧化渣等含有重金屬物質，恐有污染管線內之水源及影響金屬管線使用年限之虞，故本案不採用焚化再生粒料。另本公司依規定AC鋪設路面部份使用20%轉爐石代替AC路面之粗粒料，路權機關若不同意使用含轉爐石AC路面，第2點所列0公噸轉爐石將無法使用。
是否屬統包	否
是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證	否
開標時間	111/11/16 14:00

原公告日期	111/10/17 原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
採購金額	346,432,485元 參億肆仟陸佰肆拾參萬貳仟肆佰捌拾伍元
採購金額級距	巨額
有無已簽准預期使用情形及效益目標	有 傳輸已簽證之內容檔案名稱：27-巨額採購使用效益分析-雲嘉複線水管橋1110210.doc
辦理方式	自辦
是否適用條約或協定之採購	是否適用WTO政府採購協定(GPA)：是 是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否 是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：是
本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購	否
本採購是否屬「涉及國家安全」採購	否
預算金額是否公開	是
預算金額	346,432,485元 參億肆仟陸佰肆拾參萬貳仟肆佰捌拾伍元
是否訂有底價	是
是否受機關補助	否

	履約地點	雲林縣(非原住民地區)							
	履約地點 (含地區)	雲林縣 - 元長,嘉義縣 - 溪口							
	本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本	是							
	本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本	工程類工程採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 工程類統包工程採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 工程類節能績效保證專案統包工程採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」 工程類災害搶險搶修開口契約範本最新版之時間為「111.04.29」 否 本案採購契約未採用主管機關訂定之最新版範本之理由： 本公司業管單位正依最新版範本修正中							
	是否屬災區重建工程	否							
	是否已依照「公共工程開工要件注意事項」辦理	是							
	機關應辦事項檢核表檢核結果	機關應辦事項檢核表全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」							
	本工程案是否委託廠商提供技術服務 (例如規劃、設計、監造等)	是 <table><tr><td>項次</td><td>委託廠商提供技術服務之決標資料</td><td>技術服務範疇</td></tr><tr><td>1</td><td>決標公告案號: BT-10-0519-01</td><td>設計 監造</td></tr></table>			項次	委託廠商提供技術服務之決標資料	技術服務範疇	1	決標公告案號: BT-10-0519-01
項次	委託廠商提供技術服務之決標資料	技術服務範疇							
1	決標公告案號: BT-10-0519-01	設計 監造							

投標廠商	投標廠商家數	3
	投標廠商1	
	廠商代碼	86199058

廠商名稱	達旺營造有限公司
廠商名稱(英)	Dawang Construction Co., Ltd
是否得標	是
組織型態	公司登記
廠商業別	營造業 營造業登記證號碼：A02457-001
廠商地址	647 雲林縣 莿桐鄉 莿桐村南安2之2號
廠商地址(英)	No.2-2, Nan' an, Cihdong Township, Yunlin County 647, Taiwan (R.O.C.)
廠商電話	(05) 5844399
決標金額	339,500,000元 參億參仟玖佰伍拾萬元
得標廠商國別	中華民國(Republic of China (Taiwan))
是否為中小企業	是
是否為原住民個人 或政府立案之原住民團體	否 預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額：0元
履約起迄日期	111/12/27 - 113/06/27 (預估)
雇用員工總人數是 否超過100人	否
投標廠商2	
廠商代碼	25020313

	廠商名稱	鴻捷營造有限公司
	廠商名稱(英)	Hong Jie Construction Co., Ltd
	是否得標	否
	組織型態	公司登記
	投標廠商3	
	廠商代碼	80230335
	廠商名稱	得意營造有限公司
	廠商名稱(英)	DE YI Construction Limited Company
	是否得標	否
	組織型態	公司登記

決標品項	決標品項數	1
	第1品項	
	品項名稱	雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-雲嘉複線水管橋
	是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標	否
	得標廠商1	
	得標廠商	達旺營造有限公司
	預估需求數量	1

得標廠商原始投標金額	342,000,000元 參億肆仟貳佰萬元
決標金額	339,500,000元 參億參仟玖佰伍拾萬元
底價金額	339,503,830元 參億參仟玖佰伍拾萬零參仟捌佰參拾元
標比 大於等於99%之理由	廠商減價金額在底價以內
標比	100.0%
原產地國別	原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan)) 原產地國別 339,500,000元 得標金額 參億參仟玖佰伍拾萬元
未得標廠商1	
未得標廠商	鴻捷營造有限公司
是否合格	是
標價金額	346,000,000元 參億肆仟陸佰萬元
未得標原因	資格、規格合於招標文件但非最低(高)標
標價偏低理由	
未得標廠商2	
未得標廠商	得意營造有限公司
是否合格	

		否
	未得標原因	資格文件未附或不符合規定
	標價偏低理由	

英文公告	機關名稱	Taiwan Water Corporation
	機關地址	No.2-1,Sec.2,Shuangshih Rd .,Taichung 40455,Taiwan,R.O.C
	標案名稱	The Yunlin-Chiayi water supply system backup pipe project,Yun-Chia (Multiline) Aqueduct bridge
	聯絡人	Chiu,Po-Cheng
	聯絡電話	886 - 04 - 22244191 # 791
	傳真號碼	886 - 04 - 22257167
	得標廠商1	
	廠商代碼	86199058
	廠商名稱	Dawang Construction Co., Ltd
	廠商地址	No.2-2, Nan’ an, Cihong Township, Yunlin County 647, Taiwan (R.O.C.)
	未得標廠商1	
	廠商代碼	25020313
	廠商名稱	Hong Jie Construction Co., Ltd
	未得標廠商2	
	廠商代碼	80230335
	廠商名稱	DE YI Construction Limited Company
	附加說明	

決標資料	決標公告序號	001
	決標日期	111/11/16

決標公告日期	111/12/09
契約編號	T-111-45
是否刊登公報	是
是否依據採購法第11條之1，成立採購工作及審查小組	是 政風人員有無擔任委員：否 政風人員有無列席會議：是 主計人員有無擔任委員：否 主計人員有無列席會議：是
招標文件是否包括使用建築資訊建模BIM(Building Information Modeling)之技術	否
得標廠商投標文件是否有提出使用BIM技術	否
底價金額	339,503,830元 參億參仟玖佰伍拾萬零參仟捌佰參拾元
底價金額是否公開	是
總決標金額	339,500,000元 參億參仟玖佰伍拾萬元
決標金額是否係依預估條件估算之預估金額	否
總決標金額是否公開	是

是否依採購法第58條規定採次低標或次次低標決標	否
契約是否訂有依物價指數調整價金規定	是
漲跌幅調整幅度	依特定個別項目指數：0% 依特定中分類項目指數：0% 依總指數：2.5%
履約執行機關	機關代碼：3.13.52.5 機關名稱：台灣自來水股份有限公司第五區管理處
採購監辦	依政府採購法第12條規定，上級機關已訂定授權條件，由機關自行辦理 授權函文日期及文號：經濟部110年9月6日經國一字第11000116590號
機關主（會）計是否派員監辦	是，實地監辦
機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監辦	是，實地監辦
是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核	是 1. 規劃、設計階段納入辦理生態檢核
是否屬「文化藝術獎助及促進條例」第15條規定應設置公共藝術(公有建築物/5億元以上重大公共工程計畫)	是 工程造價(直接工程成本)：339500000 參億參仟玖佰伍拾萬元 公共藝術預計設置經費：3395000 參佰參拾玖萬伍仟元 預算來源(總計畫名稱)：備援調度幹管工程計畫

	預算來源(總預算)：14500000000 壹佰肆拾伍億元
	公共藝術經費預繳期限：112/05/15 公共藝術經費預計請款日：113/12/01
附加說明	鴻捷營造有限公司(統編：25020313) 之共同投標廠商為鴻圳科技工程有限公司(統編：91038574)