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台灣自來水股份有限公司第五區管理處

發包中心

600 嘉義市 東區 民權路293號

詹衣茜

(05) 2252670 # 793

(05) 2252655

espre84@mail.water.gov.tw

BU-10-0519-02

公開招標

否

04

否

已
公
告
資
料

標案案號

招標方式

決標方式 最低標

是否依政府採購法施
行細則第64條之2辦
理

新增公告傳輸次數

是否依據採購法第
106條第1項第1款辦
理

決標公告
公告日: 111/03/24

機
關
資
料

機關代碼

機關名稱

單位名稱

機關地址

聯絡人

聯絡電話

傳真號碼

電子郵件信箱
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雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-加壓站

決標公告

否

否

否

否

否

<工程類> 5162 水管及排水設施鋪設工程

是
1.使用焚化再生粒料(底渣資源化產品)：0公噸
2.使用轉爐石：0公噸
3.使用電弧爐氧化碴：0公噸

未使用焚化再生粒料、轉爐石、電弧爐氧化碴之理由：因本案工程為輸送民生用水，若焚化垃圾的分類未確實,其内含
之爐石、氧化渣等含有重金屬物質，恐有污染管線內之水源及影響金屬管線使用年限之虞，故本案不採用焚化再生粒
料。

否

否

111/03/10 10:00

標案名稱

決標資料類別

是否屬共同供應契約
採購

是否屬二以上機關之
聯合採購(不適用共同
供應契約規定)

是否複數決標

是否共同投標

是否依據採購法第99
條

標的分類

本案是否包括『瀝青
混凝土鋪面』、『控
制性低強度回填材料
(CLSM)』、『級配粒
料基層』、『級配粒
料底層』或『低密度
再生透水混凝土』等
可使用再生粒料之工
作項目

是否屬統包

是否應依公共工程專
業技師簽證規則實施
技師簽證

開標時間
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原公告日期係指最近1次招標公告或更正日期
111/03/04 　　

35,721,000元
參仟伍佰柒拾貳萬壹仟元

公告金額以上未達查核金額

自辦

是

是

是

35,721,000元
參仟伍佰柒拾貳萬壹仟元

是

否

嘉義縣(非原住民地區)

嘉義縣－新港

原公告日期

採購金額

採購金額級距

辦理方式

是否適用條約或協定
之採購

是否適用WTO政府採購協定(GPA)：否

是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否

是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：否

本採購是否屬「具敏
感性或國安(含資安)
疑慮之業務範疇」採
購

本採購是否屬「涉及
國家安全」採購

預算金額是否公開

預算金額

是否訂有底價

是否受機關補助

履約地點

履約地點（含地區）
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否

是

工程類工程採購契約範本最新版之時間為「111.01.04」
工程類統包工程採購契約範本最新版之時間為「110.03.09」
工程類節能績效保證專案統包工程採購契約範本最新版之時間為「109.01.14」
工程類災害搶險搶修開口契約範本最新版之時間為「111.01.04」
否

本案採購契約未採用主管機關訂定之最新版範本之理由： 本案採購契約採用主管機關所訂定之109年12月25日
版本之文件，本公司相關單位正依據最新版本辦理修訂中。

否

是

機關應辦事項檢核表全部項目檢核結果為「無需辦理」或「已完成」

是否含特別預算

本案採購契約是否採
用主管機關訂定之範
本

本案採購契約是否採
用主管機關訂定之最
新版範本

是否屬災區重建工程

是否已依照「公共工
程開工要件注意事
項」辦理

機關應辦事項檢核表
檢核結果

1

53841853

炬曜營造有限公司

是

公司登記

其他

投
標
廠
商

投標廠商家數

投標廠商1

　廠商代碼

　廠商名稱

　是否得標

　組織型態

　廠商業別
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621 嘉義縣 民雄鄉 秀林村溪底寮1-20號1樓

(05) 2217720

34,000,000元
參仟肆佰萬元

中華民國(Republic of China (Taiwan))

是

否
預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額： 0元

111/03/28 － 111/10/31 (預估)

否

　廠商地址

　廠商電話

　決標金額

　得標廠商國別

　是否為中小企業

　

是否為原住民個人
或政府立案之原住
民團體

　履約起迄日期

　
雇用員工總人數是
否超過100人

1

雲林至嘉義系統送水管備援複線工程-加壓站

否

炬曜營造有限公司

1

決
標
品
項

決標品項數

第1品項

　品項名稱

　

是否以單價及預估
需求數量之乘積決
定最低標

　得標廠商1

　得標廠商

　　預估需求數量
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34,560,000元
參仟肆佰伍拾陸萬元

34,000,000元
參仟肆佰萬元

34,000,000元
參仟肆佰萬元

廠商減價金額在底價以內

100.0%

原產地國別 中華民國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標金額

34,000,000元
參仟肆佰萬元

　　
得標廠商原始投
標金額

　　決標金額

　　底價金額

　　
標比 大於等於
99%之理由

　　標比

　　原產地國別

001

111/03/10

111/03/24

5-110-117

是

否

否

決
標
資
料

決標公告序號

決標日期

決標公告日期

契約編號

是否刊登公報

是否依據採購法第11
條之1，成立採購工
作及審查小組

招標文件是否包括使
用建築資訊建模
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否

34,000,000元
參仟肆佰萬元

是

34,000,000元
參仟肆佰萬元

否

是

否

是

依特定個別項目指數：10%
依特定中分類項目指數：5%
依總指數：2.5%

機關代碼：3.13.52.5
機關名稱：台灣自來水股份有限公司第五區管理處

BIM(Building
Information
Modeling)之技術

得標廠商投標文件是
否有提出使用BIM技
術

底價金額

底價金額是否公開

總決標金額

決標金額是否係依預
估條件估算之預估金
額

總決標金額是否公開

是否依採購法第58條
規定採次低標或次次
低標決標

契約是否訂有依物價
指數調整價金規定

漲跌幅調整幅度

履約執行機關
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否
依「機關主會計及有關單位會同監辦採購辦法第5條第1項」規定，不派員監辦情形：
4.另有重要公務需處理，致無人員可供分派

是 ， 實地監辦

否
1. 已開發場所內工程且經自評確認無涉及生態環境保育議題

機關主（會）計是否
派員監辦

機關有關單位（機關
內之政風、監查
（察）、督察、檢核
或稽核單位）是否派
員監辦

是否屬「公共工程生
態檢核注意事項」規
定應辦理生態檢核

附加說明
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