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3.13.52

台灣⾃來⽔股份有限公司

發包中⼼

404 臺中市 北區 雙⼗路⼆段2號之1

羅若瑜

(04) 22244191 # 792

(04) 22257167

zoe@mail.water.gov.tw

BT-11-0401-02

公開招標

否

04

否

已
公
告
資
料

標案案號

招標⽅式

決標⽅式 最低標

是否依政府採購法施
⾏細則第64條之2辦
理

新增公告傳輸次數

是否依據採購法第
106條第1項第1款辦
理

決標公告
公告⽇: 112/02/13

機
關
資
料

機關代碼

機關名稱

單位名稱

機關地址

聯絡⼈

聯絡電話

傳真號碼

電⼦郵件信箱
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豐原⼤道環狀埋設幹管⼯程-管(五)

決標公告

否

否

否

是

否

<⼯程類> 5162 ⽔管及排⽔設施鋪設⼯程

是
1.使⽤焚化再⽣粒料(底渣資源化產品)：0公噸
2.使⽤轉爐⽯：0公噸
3.使⽤電弧爐氧化碴：0公噸

未使⽤焚化再⽣粒料、轉爐⽯、電弧爐氧化碴之理由：若焚化垃圾的分類未確實，再⽣粒料或爐⽯、氧化渣等可能殘
留重⾦屬物質並影響⾦屬管線，恐會有污染⽔源之疑慮，故本案不採⽤再⽣粒料。

否

否

112/02/08 14:00

標案名稱

決標資料類別

是否屬共同供應契約
採購

是否屬⼆以上機關之
聯合採購(不適⽤共同
供應契約規定)

是否複數決標

是否共同投標

是否依據採購法第99
條

標的分類

本案是否包括『瀝青
混凝⼟鋪⾯』、『控
制性低強度回填材料
(CLSM)』、『級配粒
料基層』、『級配粒
料底層』或『低密度
再⽣透⽔混凝⼟』等
可使⽤再⽣粒料之⼯
作項⽬

是否屬統包

是否應依公共⼯程專
業技師簽證規則實施
技師簽證

開標時間
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原公告⽇期係指最近1次招標公告或更正⽇期
112/01/18 　　

901,263,834元
玖億零壹佰貳拾陸萬參仟捌佰參拾肆元

巨額

有
傳輸已簽證之內容檔案名稱：2巨額採購使⽤效益分析.doc

⾃辦

否

否

是

901,263,834元
玖億零壹佰貳拾陸萬參仟捌佰參拾肆元

是

否

原公告⽇期

採購⾦額

採購⾦額級距

有無已簽准預期使⽤
情形及效益⽬標

辦理⽅式

是否適⽤條約或協定
之採購

是否適⽤WTO政府採購協定(GPA)：是

是否適⽤臺紐經濟合作協定(ANZTEC)：否

是否適⽤臺星經濟夥伴協定(ASTEP)：是

本採購是否屬「具敏
感性或國安(含資安)
疑慮之業務範疇」採
購

本採購是否屬「涉及
國家安全」採購

預算⾦額是否公開

預算⾦額

是否訂有底價

是否受機關補助
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臺中市(非原住⺠地區)

臺中市－豐原區

是

⼯程類⼯程採購契約範本最新版之時間為「111.12.22」
⼯程類統包⼯程採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」
⼯程類節能績效保證專案統包⼯程採購契約範本最新版之時間為「111.04.29」
⼯程類災害搶險搶修開⼝契約範本最新版之時間為「111.04.29」
否

本案採購契約未採⽤主管機關訂定之最新版範本之理由： 本公司⽬前採⽤⼯程會111年1⽉4⽇頒布之採購契約
版本，⼯務單位正參照⼯程會最新版本研修採購契約。

否

是

機關應辦事項檢核表全部項⽬檢核結果為「無需辦理」或「已完成」

是

項次 委託廠商提供技術服務之決標資料 技術服務範疇

1 決標公告案號: BT-10-0401-11 設計
監造

履約地點

履約地點（含地區）

本案採購契約是否採
⽤主管機關訂定之範
本

本案採購契約是否採
⽤主管機關訂定之最
新版範本

是否屬災區重建⼯程

是否已依照「公共⼯
程開⼯要件注意事
項」辦理

機關應辦事項檢核表
檢核結果

本⼯程案是否委託廠
商提供技術服務（例
如規劃、設計、監造
等）

1

91888619

投
標
廠
商

投標廠商家數

投標廠商1

　廠商代碼
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國統國際股份有限公司

Kuo Toong International Co., Ltd.

是

是

公司登記

營造業
營造業登記證號碼：專W字第W20003-000號

932 屏東縣 新園鄉 新園村媽祖路400號

400,Matzu Rd.,Shinyuan Shiang,Pingtung,Taiwan, R.O.C.

(07) 5573755

717,360,000元
柒億壹仟柒佰參拾陸萬元

中華⺠國(Republic of China (Taiwan))

否
預估分包予中⼩企業之⾦額： 112,000,000元

否
預計分包予原住⺠個⼈或政府立案之原住⺠團體之⾦額： 0元

112/03/06 － 114/02/03 (預估)

是

　廠商名稱

　廠商名稱(英)

　是否得標

　是否為共同投標代
表廠商

　組織型態

　廠商業別

　廠商地址

　廠商地址(英)

　廠商電話

　決標⾦額

　得標廠商國別

　是否為中⼩企業

　

是否為原住⺠個⼈
或政府立案之原住
⺠團體

　履約起迄⽇期

　
雇⽤員⼯總⼈數是
否超過100⼈
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275

3

5

80482839

宥林⼯程有限公司

YuLin Engineering Co., Ltd.

是

否

共同投標代表廠商代碼 : 91888619

公司登記

其他

428 臺中市 ⼤雅區 ⼤雅⾥中清北街19號8樓之1

8F.-1, No. 19, Zhongqing N. St., Daya Dist., Taichung City 428004 , Taiwan (R.O.C.)

(04) 25663306

179,340,000元
壹億柒仟玖佰參拾肆萬元

中華⺠國(Republic of China (Taiwan))

　僱⽤員⼯總⼈數

　已僱⽤原住⺠⼈數

　
已僱⽤⾝⼼障礙者
⼈數

投標廠商1(共同投標
廠商)

　廠商代碼

　廠商名稱

　廠商名稱(英)

　是否得標

　是否為共同投標代
表廠商

　組織型態

　廠商業別

　廠商地址

　廠商地址(英)

　廠商電話

　決標⾦額

　得標廠商國別
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是

否
預計分包予原住⺠個⼈或政府立案之原住⺠團體之⾦額： 0元

112/03/06 － 114/02/03 (預估)

否

　是否為中⼩企業

　

是否為原住⺠個⼈
或政府立案之原住
⺠團體

　履約起迄⽇期

　
雇⽤員⼯總⼈數是
否超過100⼈

1

豐原⼤道環狀埋設幹管⼯程-管(五)

否

國統國際股份有限公司

1

717,360,000元
柒億壹仟柒佰參拾陸萬元

717,360,000元
柒億壹仟柒佰參拾陸萬元

原產地國別 中華⺠國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標⾦額

717,360,000元
柒億壹仟柒佰參拾陸萬元

決
標
品
項

決標品項數

第1品項

　品項名稱

　

是否以單價及預估
需求數量之乘積決
定最低標

　得標廠商1

　得標廠商

　　預估需求數量

　　
得標廠商原始投
標⾦額

　　決標⾦額

　　原產地國別
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宥林⼯程有限公司

1

179,340,000元
壹億柒仟玖佰參拾肆萬元

179,340,000元
壹億柒仟玖佰參拾肆萬元

原產地國別 中華⺠國(Republic of China (Taiwan))

原產地國別
得標⾦額

179,340,000元
壹億柒仟玖佰參拾肆萬元

　得標廠商2
　(共同投標廠商)

　得標廠商

　　預估需求數量

　　
得標廠商原始投
標⾦額

　　決標⾦額

　　原產地國別

英
文
公
告

機關名稱 Taiwan Water Corporation

機關地址 No.2-1,Sec.2,Shuangshih Rd .,Taichung 40455,Taiwan,R.O.C

標案名稱 The backup pipe line construction for water transmission mains along Fengyuan Boulevard-section 5

聯絡⼈ Lo,Jo-Yu

聯絡電話 886 - 04 - 22244191  # 792

傳真號碼 886 - 04 - 22257167

得標廠商1

廠商代碼 91888619

廠商名稱 Kuo Toong International Co., Ltd.

廠商地址 400,Matzu Rd.,Shinyuan Shiang,Pingtung,Taiwan, R.O.C.

得標廠商2
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廠商代碼 80482839

廠商名稱 YuLin Engineering Co., Ltd.

廠商地址 8F.-1, No. 19, Zhongqing N. St., Daya Dist., Taichung City 428004 , Taiwan (R.O.C.)

附加說明

001

112/02/08

112/02/13

T-112-02

是

是
政風⼈員有無擔任委員： 否
政風⼈員有無列席會議： 是
主計⼈員有無擔任委員： 否
主計⼈員有無列席會議： 是

否

否

899,457,400元
捌億玖仟玖佰肆拾伍萬柒仟肆佰元

決
標
資
料

決標公告序號

決標⽇期

決標公告⽇期

契約編號

是否刊登公報

是否依據採購法第11
條之1，成立採購⼯
作及審查⼩組

招標文件是否包括使
⽤建築資訊建模
BIM(Building
Information
Modeling)之技術

得標廠商投標文件是
否有提出使⽤BIM技
術

底價⾦額
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是

896,700,000元
捌億玖仟陸佰柒拾萬元

否

是

廠商報價未經減價即在底價以內

99.69%

否

是

依總指數：2.5%

機關代碼：3.13.52.22
機關名稱：台灣⾃來⽔股份有限公司中區⼯程處

依政府採購法第12條規定，報請上級機關派員監辦
上級機關是否派員監辦： 是

是 ， 實地監辦

是 ， 實地監辦

底價⾦額是否公開

總決標⾦額

決標⾦額是否係依預
估條件估算之預估⾦
額

總決標⾦額是否公開

標比 ⼤於等於99%之
理由

標比

是否依採購法第58條
規定採次低標或次次
低標決標

契約是否訂有依物價
指數調整價⾦規定

漲跌幅調整幅度

履約執⾏機關

採購監辦

機關主（會）計是否
派員監辦

機關有關單位（機關
內之政風、監查
（察）、督察、檢核
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否
1. 已開發場所內⼯程且經⾃評確認無涉及⽣態環境保育議題

⼯程造價(直接⼯程成本)：

公共藝術預計設置經費：

預算來源(總預算) ：

或稽核單位）是否派
員監辦

是否屬「公共⼯程⽣
態檢核注意事項」規
定應辦理⽣態檢核

是否屬「文化藝術獎
助及促進條例」第15
條規定應設置公共藝
術(公有建築物/5億元
以上重⼤公共⼯程計
畫)

是
896700000 捌億玖仟陸佰柒拾萬元

896700000 捌億玖仟陸佰柒拾萬元

預算來源(總計畫名稱) ：備援調度幹管⼯程計畫

19950000000 壹佰玖拾玖億伍仟萬元

公共藝術經費預繳期限：112/08/07
公共藝術經費預計請款⽇：113/12/31

附加說明
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